PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS 
Ieceres mērķis – Izstrādāt tehniskus risinājumus būvdarbu veikšanai Daugavpils 13.pirmsskolas izglītības iestādes ēkā. Projekta mērķis ir nodrošināt 13.pirmsskolas izglītības iestādes ēkas atbilstību šādām būtiskām prasībām: mehāniskā stiprība, stabilitāte un lietošanas drošība. 

Pirms šī būvprojekta (turpmāk – Projekts) izstrādāšanas jāsagatavo būvniecības ieceres realizācijai nepieciešamie dokumenti būvatļaujas saņemšanai BIS sistēmā. Projektu izstrādāt pamatojoties uz projektēšanas uzdevumu, būvatļaujā iekļautajiem projektēšanas nosacījumiem, SIA “Rem Pro” sagatavoto tehniskās apsekošanas atzinumu, Būvniecības likumu, kā arī vadoties pēc Ministru kabineta noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, Nr.529 „Ēku būvnoteikumi”, ievērojot citus pastāvošos Latvijas būvnormatīvus LBN, tehniskos normatīvus un standartus. Projekts jāizstrādā pilnā komplektācijā atbilstoši LBN 202-18 „Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana” prasībām un tādā detalizācijas pakāpē, lai pēc tā varētu nepārprotami izpildīt būvdarbus. Dokumentācijas sastāvā jāiekļauj “Darbu apjomu saraksts” atbilstoši MK noteikumu Nr.239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība"” prasībām, pietiekamā detalizācijas pakāpē, lai būvuzņēmējs varētu sagatavot izmaksu aprēķinu, kurā iekļauti visi nepieciešamie tāmes izmaksu elementi.
Izpildītājs veiks Projekta saskaņošanu ar pasūtītāju, citām institūcijām pēc nepieciešamības. Saņemot negatīvu ekspertīzes atzinumu, pasūtītājs nodod būvprojektu būvprojekta izstrādātājam neatbilstību novēršanai. Būvprojekta autora pienākumos ietilps atbilžu sagatavošana par ieceres tehniskajiem risinājumiem (nepieciešamības gadījumā) pretendentiem, kuri gatavos būvizmaksu tāmes, būvniecības iepirkuma/ konkursa norises gaitā.
Pasūtītāja būvniecības koptāmes sastāvā paredzēt arī autoruzraudzības izmaksas. Piedāvātajai autoruzraudzības izmaksu pozīcijai jābūt fiksētai un to nedrīkst pārrēķināt. Par autoruzraudzības veikšanu objektā līgums tiks noslēgts atsevišķi pēc tam, kad pasūtītājs būs veicis iepirkumu par būvniecību, izvēlējies iepirkuma uzvarētāju un precizējis būvdarbu izpildes termiņus.

	1.
	Būvprojekta
nosaukums
	Pārseguma plātnes pastiprināšana Daugavpils 13.pirmsskolas izglītības iestādes ēkā 

	2.
	Būvprojekts pa būves kārtām
	NĒ

	3.
	Objekta adrese
	18.Novembra iela 85, Daugavpils, kadastra numurs 0500 004 1104 001 

	4.
	Būves veids
	Jaun-būve
	Atjaunošana
	Pārbūve
	Restaurācija
	Nojaukšana
	Citi

	
	
	
	JĀ
	
	 
	
	

	5.
	Būves grupa
	III grupas ēka

	6.
	Objekta funkcija un parametri
	Skolas, universitātes un zinātniskās pētniecības ēkas (kods 1263)

Parametri: Būves kopējā platība: 1052.5 m2

                   Būves apbūves laukums: 565.6 m2

	7.
	Pasūtītājs
	Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde, Reģ. Nr. 90009737220

	8.
	Pasūtītāja atbildīgais
pārstāvis
	Vitālijs Kalniņš, Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes būvinženieris, tālr.: 65440576, vitalijs.kalnins@ip.daugavpils.lv

	9.
	Būvprojektēšanas stadija
	Būvprojekts minimālā sastāvā, būvprojekta izstrādes stadijā ir obligāti jākonsultējas ar pasūtītāja pārstāvjiem, Daugavpils 13.pirmsskolas izglītības iestādes administrāciju. 

	10.
	Tipveida risinājuma
pielietojums
	Pieļaujams

	11.
	Individuālā risinājuma
izstrādāšana
	Atbilstoši konstrukciju nestspējas aprēķiniem

	12.
	PRASĪBAS IZSTRĀDĀT:

	12.1.
	Objekta izpēte
	Tehniskā apsekošana – Jāveic ēkas aktuālās daļas konstrukciju detalizēta apsekošana, nepieciešamības gadījumā konstrukciju atsegšana. Paredzēt inženiertīklu tehnisko apsekošanu paredzamo būvdarbu un pieguļošajās zonās. 

	12.2.
	Remontdarbi
	Pārsegums – Izstrādāt tehnisko risinājumu pārseguma plātnes (1.stāva telpa Nr.4.) atbalsta vietas pastiprināšanai. Paredzēt pārseguma un nesošo konstrukciju aprēķinu, detalizēto mezglu izstrādi. Nepieciešamības gadījumā, paredzēt pārseguma stiegrošanu ar tērauda armatūru. Vēlamais risinājums pārnest slodzi uz blakus esošām nesošām sienām. 
Plaisas – Paredzēt plaisu aizdarīšanu (telpā Nr.4 un blakus esošās telpās), pielietojot betona remontsastāvu. 
Projekta autors var piedāvāt savus tehniskos risinājumus, ja tie ir funkcionāli, tehniski un ekonomiski pamatoti. Papildus norādījumi/ korekcijas par projekta izmaiņām un būvdarbu apjomiem var tikt sniegti projekta izstrādes laikā.
Apdare – Paredzēt telpu apdares atjaunošanu nepieciešamā apjomā, pielietojamus materiālus un apdares darbu apjomus saskaņot ar Pasūtītāju un ēkas lietotāju. 

	12.3.
	Inženiertīkli
	Inženiertīkli – Tehniskās apsekošanas ietvaros precizēt inženiertīklu izvietojumu būvdarbu zonā. Paredzēt pasākumus esošo inženiertīklu pasargāšanai būvdarbu laikā. Nepieciešamības gadījumā paredzēt esošo inženiertīklu (elektroapgāde, vājstrāvas tīkli, u.c.) demontāžu, to atpakaļ montāžu pēc būvdarbu pabeigšanas. Minētās darbības iekļaut būvdarbu apjomu sarakstā.

	12.4.
	Tehnoloģisko
iekārtu projektu
	-

	12.5.
	Nestandarta iekārtu
darba zīmējumus
	Pēc nepieciešamības

	13.
	BŪVPROJEKTĒŠANAI NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI UN IZEJMATERIĀLI:

	13.1.
	Būvniecības iesniegums
	Sagatavo projektētājs BIS sistēmā

	13.2.
	Zemes gabala dokumenti
	Nodrošina pasūtītājs

	13.3.
	Zemes gabala topogrāfiskais plāns
	Nepieciešamības gadījumā sagatavo projektētājs

	13.4.
	Situācijas plāns
	Sagatavo projektētājs

	13.5.
	Būves inventarizācijas
materiāli
	Nodrošina pasūtītājs 

	13.6.
	Būves tehniskās apsekošanas dati
	Izsniedz pasūtītājs. Papildus detalizētu apsekošanu veic projektētājs

	13.7.
	Ēkas energoaudita pārskats
	-

	13.8.
	Sanitāri higiēniskais
uzdevums
	-

	13.9
	Būvprojekta ekspertīze
	JĀ (veic pasūtītājs)

	14.
	PIEVIENOTIE TEHNISKIE NOTEIKUMI (Tehnisko noteikumu derīguma termiņa pagarināšanu veic projektētājs):

	14.1.
	Veselības inspekcijas teh. nosacījumi
	-

	14.2.
	Ūdensapgādei
	-

	14.3.
	Kanalizācijai
	- 

	14.4.
	Siltumapgādei
	-

	14.5.
	Elektroapgādei
	- 

	14.6.
	Vājstrāvas tīkli:
	

	14.6.1.
	Sia “Lattelecom”
	-

	14.6.2.
	Sia “Dautkom”
	-

	14.6.3.
	Sia „Aircom”
	-

	14.7.
	Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde”
	Nepieciešamības gadījumā pieprasa pasūtītājs 

	14.8.
	Citi
	Pieprasa projektētājs, ja prasību par citu tehnisko noteikumu nepieciešamību izvirza Pilsētplānošanas un būvniecības departaments, izsniedzot būvatļauju

	15.
	Projekta saskaņošana
	Ar pasūtītāju, tehnisko noteikumu un nosacījumu izsniedzējiem, Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamentu, u.c. iesaistītajām institūcijām veic projektētājs

	16.
	Būvprojekta eksemplāru skaits
	Būvprojekts jāsagatavo BIS sistēmā elektroniski + 2 eksemplāri drukātā formātā

	17. BŪVPROJEKTS MINIMĀLĀ SASTĀVĀ:

	Sagatavots būvniecības iesniegums.
Būvprojekts minimālā sastāvā jāsaskaņo ar Pasūtītāju.

Būvprojekts minimālā sastāvā jāsagatavo BIS sistēmā elektroniski.
Noformēt atbilstoši LBN 202-18 „Būvniecības dokumentācijas noformēšana”

	18. BŪVPROJEKTAM IR ŠĀDAS sastāvdaļas:

	1. VISPĀRĪGĀ DAĻA:

	1.1. būvprojektēšanas uzsākšanai nepieciešamie dokumenti;
1.2. inženierizpētes dokumenti atbilstoši vispārīgajiem būvnoteikumiem;

1.3. skaidrojošais apraksts, kurā norādīta vispārīga informācija par ēkas tehniskajiem rādītājiem, ēkas galveno lietošanas veidu atbilstoši būvju klasifikācijai;

	2. arhitektūras daļa:

	2.1. vispārīgie rādītāji;

2.2. arhitektūras sadaļa;
2.2.1. ēkas 1. stāva plāns; 
2.2.2. griezumi ar augstuma atzīmēm, augstumu izmēriem no grīdas līdz griestiem, norobežojošo un starpstāvu pārsegumu konstrukciju slāņu aprakstu;
2.2.3. būvizstrādājumu specifikācija.

	3. BŪVKONSTRUKCIJU daļa:

	3.1. būvkonstrukciju detalizēta aprēķinu atskaite, kurā norādītas slodzes, slodžu shēmas un kopējais aprēķina modelis; 
3.2. grafiskā daļa, kas ietver konstrukciju plānus, griezumus, izklājumus un mezglus;
3.3. vides aizsardzības pasākumi;
3.4. būvizstrādājumu specifikācija.

	4. darbu organizēšanas projekts:

	Darbi jami iestādes darbības laikā, nepārtraucot iestādes darbību, tas jāapraksta, norādot darbu organizācijas metodes, darbu zonas norobežošanu, trokšņa līmeni un citus parametrus, kas ir būtiski procesa nodrošināšanai. DOP sadaļu saskaņot ar Pasūtītāju un ēkas lietotāju. Izstrādāt pasākumus iestādes īpašuma pasargāšanai būvdarbu laikā.

	5. UGUNSDROŠĪBAS PASĀKUMU PĀRSKATS:

	UPP sadaļu izstrādāt gadījumā, ja paredzēto būvdarbu rezultātā izmainīsies telpas Nr.4 ugunsslodzes grupa

	6. REKOMENDĀCIJAS UN NORĀDĪJUMI BŪVES UZTURĒŠANAI

	7. PIELIKUMI:

	7.1. Būvprojekta ekspertīzes atzinums  – sagatavo pasūtītājs;
7.2. Inženierizizpētes atskaite 

	8. EKONOMISKĀ DAĻA

8.1. iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkums;

8.2. būvdarbu apjomu saraksts;

9.3. izmaksu aprēķins (tāme)

	19. IZSTRĀDES TERMIŅI:

	Būvprojekta iesniegšanas termiņš ekspertīzes veikšanai- 2 mēneši no līguma noslēgšanas dienas. Pēc pasūtītāja pieprasījuma, būvprojekta autors sniedz informāciju par būvprojekta izstrādes kalendārā grafika izpildi un tehniskajiem risinājumiem, organizējot kopsapulces. 

	Būvprojekta izstrādes kopējais termiņš: 3 mēneši.


Sagatavoja: Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes būvinženieris                                                                                                                                                                 
V. Kalniņš
654 40576;  29443346

Saskaņots
