

LĪGUMS Nr. BP-09-13

par trīs vasaras nojumju nojaukšanas – jauno nojumju būvniecības tehniskā projekta izstrādi
28.pirmsskolas izglītības iestādes Liepājas ielā 37, Daugavpilī

Daugavpilī,

2013.gada 21.novembrī

1. Puses.

Daugavpils vispārējās un profesionālās izglītības pārvalde, reģ.Nr. 90009737220, juridiskā adrese Saules iela 7, Daugavpils, tās vadītājas M.Isupovas personā, kura rīkojas saskaņā ar Nolikumu, turpmāk tekstā - "PASŪTĪTĀJS", no vienas puses, un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LK projektu grupa", reģ. Nr. 41503032437, juridiskā adrese Raiņa ielā 10-1, Daugavpilī, tās valdes priekšsēdētāja V.Lukjančika personā, kas darbojas uz statūtu pamata, turpmāk tekstā – IZPILDĪTĀJS, no otras puses, kopā saukti – PUSES, noslēdz sekojošu līgumu:

2. Līguma priekšmets.

2.1. PASŪTĪTĀJS uzdod, bet IZPILDĪTĀJS apņemas izstrādāt tehnisko projektu *trīs vasaras nojumju nojaukšanai – jaunu nojumju, ārsienām izmantojot ķieģeļu konstrukcijas, būvniecībai Daugavpils pilsētas 28.pirmsskolas izglītības iestādes Liepājas ielā 37, Daugavpilī, teritorijā*, (turpmāk tekstā – Būvprojektu), saskaņot to ar pasūtītāju un Daugavpils pilsētas būvvaldi.

2.2. IZPILDĪTĀJS izstrādā Būvprojektu, pamatojoties uz PASŪTĪTĀJA izsniegtajiem izejmateriāliem:

2.2.1. būvvaldes plānošanas un arhitektūras uzdevumu un tajā minētiem dienestu tehniskiem noteikumiem;

2.2.2. būves tehniskās inventarizācijas lietas teritorijas plānu;

2.2.3. projektēšanas uzdevumu (Pielikums Nr.1 pie šī līguma);

2.3. IZPILDĪTĀJS izstrādā Būvprojektu 4 (četros) eskemplāros.

3. Darbu izmaksas un norēķinu kārtība.

3.1. Par līguma 2.sadaļā veiktajiem darbiem IZPILDĪTĀJAM ir noteikta līgumsumma **Ls 1900,00** (viens tūkstošis deviņi simti piecdesmit lati 00 santīmi), bez tam PVN 21% - **Ls 399,00** (trīs simti deviņdesmit deviņi lati 00 santīmi), kas kopā sastāda **Ls 2299,00** (divi tūkstoši divi simti deviņdesmit deviņi lati 00 santīmi)

3.2. Apmaksu IZPILDĪTĀJAM par izpildītajiem darbiem PASŪTĪTĀJS 5 (piecu) darba dienu laikā pēc BŪVPROJEKTA saņemšanas no IZPILDĪTĀJA un pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas.

4. Līguma izpildes termiņi.

4.1. Līgumā 2.sadaļā noteiktos darbus IZPILDĪTĀJS veic līdz 2013.gada 20.decembrim.

4.2. IZPILDĪTĀJS savlaicīgi veic visas nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu savlaicīgu Būvprojekta izstrādi, un saskaņošanu ar PASŪTĪTĀJU. Tomēr IZPILDĪTĀJS neatbild par nepieciešamās informācijas savlaicīgu saņemšanu no PASŪTĪTĀJA, Būvprojekta izskatīšanas termiņiem ar PASŪTĪTĀJU, kas var negatīvi ietekmēt līgumā 4.1. punktā minēto darbu izpildes termiņu.

5. Pušu atbildība.

5.1. IZPILDĪTĀJS un PASŪTĪTĀJS, saskaņā ar esošo likumdošanu, nes mantisku un juridisku atbildību par līgumā paredzēto saistību neizpildīšanu.

5.2. Ja kāda no PUSĒM neveic ar šo līgumu nodibinātās saistības tā maksā otrai līguma PUSEI līgumsodu, kas noteikts 0,1% apmērā no neveikto saistību summas par katru no kavēto darba dienu, taču kopumā ne vairāk kā 10% no saistību pamatsummas.

6. PASŪTĪTĀJA pienākumi.

- 6.1. Savlaicīgi nodrošināt IZPILDĪTĀJU ar darbu izpildei nepieciešamiem datiem un informāciju.
- 6.2. Pieņemt izstrādāto un saskaņoto Būvprojektu un apmaksāt IZPILDĪTĀJA izpildītos darbus saskaņā ar šī līguma noteikumiem.

7. IZPILDĪTĀJA pienākumi.

- 7.1. Neizpaust darbu rezultātā PASŪTĪTĀJA objektā iegūto informāciju trešajām personām bez PASŪTĪTĀJA rakstiskas piekrišanas.
- 7.2. Neizpaust trešajām personām PASŪTĪTĀJA plānus un komercnoslēpumus, kā arī šī līguma saturu.
- 7.3. Pēc PASŪTĪTĀJA pieprasījuma sniegt pasūtītājam visu informāciju par pasūtījuma izpildes gaitu, tajā skaitā, uzrādīt sagatavotos dokumentus un/vai to projektus.
- 7.4. Nodrošināt pasūtījuma izpildes atbilstību LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

8. Nepārvarama vara (Force Majeure).

- 8.1. Neviena no līgumslēdzējām pusēm netiks uzskatīta par atbildīgu, ja kādu no šī līguma noteikumiem aizkavē vai padara neizpildāmu revolūcijas vai citas nekārtības, kari, ienaidnieku diversijas, streiki, ugunsgrēki, plūdi vai, bez iepriekšminētajiem, jebkurš cits apstāklis ārpus tās puses kontroles, kuras līgumsaistības tas ietekmē un kuru puse nav spējīga novērst ar jebkādam saprātīgām tās rīcībā esošām metodēm, un tamlīdzīgs vai cits tāda veida apstāklis, kādi šeit ir uzskaitīti.

9. Citi noteikumi.

- 9.1. Visas izmaiņas un papildinājumi, kas saistīti ar doto līgumu, ir spēkā tikai tadā gadījumā, ja izdarīti rakstveidā un apstiprināti ar abu Pušu pilnvaroto parakstiem.
- 9.2. IZPILDĪTĀJAM ir tiesības nodot PASŪTĪTĀJAM pirms termiņa veiktu darbu, un PASŪTĪTĀJAM tas jāpieņem un jāveic gala norēķins.
- 9.3. Puses vienojas, ka PASŪTĪTĀJAM ir tiesības izmantot Būvprojekta tehniskos un konstruktīvos risinājumus citos analogos objektos.
- 9.4. Ja kāds no šī līguma noteikumiem kļūš spēkā neesošs vai neizpildāms, tas neietekmēs pārējo līguma noteikumu spēkā esamību un izpildi. Šādos gadījumos pušu pienākums ir aizstāt neesošo vai neizpildāmo noteikumu ar spēkā esošu vai izpildāmu, kurš cik vien iespējams atbilst izstājamā noteikuma mērķim.
- 9.5. Būvprojekts tiek iesniegts pasūtītājam vienā oriģinālā eksemplārā.
- 9.6. Līgums stājas spēkā ar tā noslēgšanas dienu un tā darbības termiņš noteikts līdz līguma saistību pilnīgai izpildei.
- 9.7. Līgums sastādīts latviešu valodā uz 4 (četrām) lappusēm kopā ar Pielikumu Nr.1, divos identiskos eksemplāros: viens - PASŪTĪTĀJAM, otrs - IZPILDĪTĀJAM.

10. Līguma pirmstermiņa izbeigšana.

- 10.1. Jebkura no Pusēm ir tiesīga vienpusējā kārtībā lauzt šo līgumu un prasīt nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu, desmit dienas iepriekš par to rakstiski brīdinot otru Pusi, ja konstatētais pārkāpums netiek pilnībā novērsts vai saistību neizpilde turpinās ilgāk par desmit dienām no iepriekšējā brīdinājuma izsūtīšanas dienas.

11. Pušu juridiskās adreses un paraksti.

Pasūtītājs:

Vispārējās un profesionālās izglītības pārvalde

Reģ.nr. 90009737220

Saules iela 7, Daugavpils

AS "Citadele Banka"

Konts: LV13 PARX 0000 8500 62460

Izpildītājs:

SIA „LK projektu grupa”

Reģ.nr. 41503032437

Raiņa iela 10 - 1, Daugavpils

A/S Swedbank

LV98HABA055100467016



Vadītāja

[Signature]
M. Isupova/



Valdes priekšsēdētājs

[Signature]
I.V. Lukjančiks/

SASKANOTS
PĀRĒJĀS UN PROFESIONĀLĀS
IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE
jurists iepirkumu jautājumos
[Signature]
B. Višņevska
2013. g. 21. novembrī

SASKANOTS
Vispārējās un profesionālās
izglītības pārvaldes būvinženieris
[Signature]
Vitalijs Kalniņš

VISPĀRĒJĀS UN PROFESIONĀLĀS
IZGLĪTĪBAS PĀRVALDES
Budžeta ekonomiste

[Signature]
I. Andrejeva
2013. g. 21. novembrī

Apmaiņa no pārvald.
budžeta līdzekļiem
kk 5250.